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3.5.1 Splosno

Predmet te projektne dokumentacije je izdelava PGD projekta

odvajanja in ¢iS€enja odpadnih vod ob¢ine Prevalje. V PGD projektu 12052 - Kanalizacija
Prevalje so obdelani kanalizacijski zbiralniki in primarni kanali, ki zbirajo odpadno vodo iz
aglomeracije Prevalje. Za naselje Prevalje je bila izdelana predhodno tudi IDP projektna
dokumentacija za mesano in sanitarno kanalizacijo in PGD projekt v sklopu rekonstrukcije

regionalne ceste med rondojem Meza in predvidenim novim rondojem Spar.

Odpadna voda mesta Prevalje se odvaja na skupno obginsko €istilno napravo Prevalje, ki
je locirana na zaklju€ku ob&ine na lokaciji Farna vas (Farndorf). Ta lokacija je opredeljena
v ob¢inskih prostorskih aktih.

Cistilna naprava Prevalje je del posebnega naérta (IDP 10072) v sklopu projekta reke
MezZe.

Obmocje obgine Prevalje je del KoroSke. Podrocje lezi na severovzhodnem delu Slovenije.
Meji na sosednji obcini Ravne in Mezica ter na zahodni strani s Pliberkom (Avstrija).
Obmocje obgine ima zelo razgibano konfiguracijo terena. Skozi ob¢ino te€e reka Meza, ki
ima max pretok ca 300 m3/s (Q100). Reka je Se glavni odvodnik padavinskih vod in na
zalost tudi nepreciS€enih komunalnih vod. Vse onesnazene vode (razen deloma industrije)
se iztekajo direktno v reko Mezo.

Ob reki Mezi in skozi mesto Prevalje potekata glavna prometna koridorja. To sta regionalna
cesta ki povezuje Prevalje s Slovenj Gradcem in Dravogradom, ter Pliberkom na Avstrijski
strani. Poleg ceste poteka ob Mezi Se ZelezniSka proga, ki poteka od Maribora preko
Dravograda in Prevalj v Avstrijo. V pripravi so tudi dokumenti/projekti za 3. razvojno os.

Na obmocju ob¢ine se nahaja poleg osrednjega mesta Prevalje Se nekaj vedjih zaselkov in

ve¢ manjsih vasi s sorazmerno razpr§eno gradnjo stanovanjskih objektov, ki pa ni predmet
te projektne dokumentacije.
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3.5.2 Upostevana obstojeca projektna dokumentacija,
graficne podloge ter ostali podatki

Kot osnova za izdelavo projekta zasnove so bili upoStevani naslednji
podatki:

- primerjalna Studija — odvodnjavanje in &iS¢enje odpadnih vod na podrocju
Prevalje —Ravne

- Odvajanje in €is€enje odpadnih vod v ob&ini Ravne —Prevalje §t. 43-116-00-97

- Kolektor Ravne-Prevalje Idejna reSitev §t. 6C M71-10

- Kolektor Ravne-Prevalje Primerjava tras ... §t. 6C M71-A

- ldejna Studija odvajanja in CiS¢enja odpadnih vod ter oskrbe s pitno vodo v

okviru projekta celotno urejanje odvodnjavanja in ¢iS€¢enja komunalnih

odpadnih vod in varovanje vodnih virov na povodju reke Meze

- Dokument identifikacije investicijskega projekta v komunalni infrastrukturo —

odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih odpadnih vod v Obgini Prevalje

- SL Consult d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in €iS¢enje komunalnih odpadnih vod, varovanje
vodnih virov v porecju Meze”; Investicijski program; marec 2008

-Hidroinzeniring d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in €iS€enje komunalnih odpadnih voda povodja
reke Meze — Obcina Prevalje”; IDZ; $t. proj.: 60-1066-00-2007/2; junij 2007

-Hidroinzeniring d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in CiS€enje komunalnih odpadnih voda povodja
reke Meze — Obcina Prevalje”; IDP; &t. proj.: 60-1066-00-2007/2; avgust 2007
-Hidroinzeniring d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in ¢iS€enje komunalnih odpadnih voda povodja
reke Meze — Obcina Ravne na Koroskem - kanalizacija”; IDP; &t. proj.: 60-1066-00-2007/1;
avgust 2007

-Hidroinzeniring d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in ¢iS€enje komunalnih in odpadnih voda
povodja reke Meze — Obcina Ravne in Obcina Prevalje”; IDP; &t. proj.: 60-1066-00-2007/1a;
avgust 2007

-SL Consult d.o.o., Ljubljana: ,Odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih odpadnih vod, varovanje
vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v pore¢ju Meze”; Predinvesticijska zasnova
ta projekt Odvajanje in ¢iS¢enje komunalnih odpadnih vod v ob¢ini Ravne na KoroSkem ter v
obcini Prevalje; avgust 2007

AquaData Niko Anton¢i¢ sp. IDP 10071 Kanalizacija Prevalje, Jan-2011

- Digitalni katastrski nacrt obCine, GURS
- DOFI (M 1:5000, M 1:1000) GURS
- LIDAR — Geodetski posnetek za Poplavno Studijo Meze
- Geodetski posnetki M 1:500, Geometer d.o.o. MezZica
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3.5.3 Obstojece stanje kanalizacije

3.5.3.1 Prevalje

Obcina Prevalje ima specifi¢no strukturo poselitve z enim izrazitim centrom (Prevalje 4500-
5000) in eno srednje veliko vasjo LeSe s ca 500 prebivalci. Vsi ostali zaselki so precej
manjsi. Temu sledi tudi komunalna opremljenost.

S kanalizacijo so najbolje opremljene Prevalje, kjer je pokritost obstojecih objektov s
kanalizacijo ca 82%. Vecina kanalizacije Prevalj je zgrajena kot meSan sistem.

V ostalih naseljih je pokritost manjSa in znasa od 30-60%. Za vse kraje je znacilno, da je
obstoje€a kanalizacija praviloma izvedena kot meSan sistem. Le manj$a novo zgrajena
obmodja v Prevaljah imajo lo€en sistem kanalizacije. StrazisCe, ki se nahaja severno od
zelezniSke proge skozi Prevalje ima na manjSem delu Zze zgrajeno kanalizacijo. Predvidena
je sanacija (lo¢en sistem BB kanal) in izgradnja novega sanitarnega kanala BA za
nepriklju€ene obstojeCe objekte in nove stanovanjske objekte.

Na obmocju Obgcine Prevalje se nahajajo nasledniji kraji: Prevalje, Dolga Brda, LeSe, Poljana
Lokovica. Manjsi kraji so predmet posebne dokumentacije.

Na obmoc¢ju mesta Prevalje je ve¢ OIC - obrtno industrijskih con. Na jugo-vzhodnem delu
Prevalj se na obeh bregovih reke Meze nahaja OIC (Paloma (v ste€aju), lvartnik, Kograd....)
Paloma se nahaja pri rondoju in mostu preko reke Meze. Na zahodni strani Prevalj se
nahajata kompleksa Korotur in Lek. V samem mestu se nahaja Lesna. Industrija ima Ze

zgrajene industrijske CN za ¢is&enje odpadnih vod. Sanitarne vode OIC pa se predvidoma
¢isti na komunalni CN Prevalje. i

Iz pregleda kanalizacije, TV posnetkov, informacij komunale, 2 meritev je razvidno da je
problem v ob¢ini star kanalizacijski sistem. Problem so nevodotesne betonske cevi (npr. DN
700 celo iz 2 polovic), dotok tujih voda (potoki, drenaze, Ciste, padavinske vode). Poleg
nevodotesnih kanalov je problem tudi neustrezno razbremenjevanje.

Odpadna voda se izteka preko dveh vecjih in ve€ manjsih izpustov direktno v reko Mezo, ki
tako postane glavni odvodnik onesnazenih voda. To je Se posebej problemati¢no v obdobju
poletnih mesecev (manjsi pretoki in visoke temperature).

Ze pri nalivih z manj$o intenziteto se aktivirajo prelivni robovi razbremenilnikov in prelivajo
delno razredéene/onesnazene vode v Mezo. Tak nacin obratovanja obstojece kanalizacije je
povsem neustrezen in ogroza zdravje in varnost ob&anov.
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3.5.3.2 LeSe

Naselje LeSe se z 3 km kanalom prikljucijo na kanalski sistem Prevalj. Pri leSkem mostu v
Prevaljah onesnazena voda izteka direktno v reko MezZo. LeSe imajo deloma Ze zgrajeno
kanalizacijo v lo€enem in delno v meSanem sistemu. |z katastra kanalizacije je razvidno, da
posamezne veje kanalizacije med seboj niso povezane. To so direktni iztoki onesnazene
sanitarne vode v vodotoke (Leski potok). Aglomeracija LeSe ima po podatkih komunale
234/390 priklju¢enih (60%). LeSe so bile eden najvedjih rudnikov v avstro-ogrski monarhiji..
Deloma se na vzhodnem delu naselja pojavlja tudi problem plazovitosti.

LeSe so vezane na centralni sistem Prevalje preko predvidenega novega ¢rpalis€a P-4 LeSki
most (Q=10 I/s), ki je predmet tega projekta.

3.5.3.3 Poljana

Vas Poljana se nahaja vzdolzno ob regionalni cesti Prevalje-Holmec. Obmocje ni opremljeno
s kanalizacijo. .Poljana_Stopar je del naselja, ki leZi blizje Prevaljam (ca 1.5 km) . Ta del
naselja ima zgrajeno novo sanitarno in padavinsko kanalizacijo. Sanitarni kanal se zakljuci z
lokalno CN 80 PE. V daljni bodoénosti je mozen tudi priklop tega dela na centralni sistem
Prevalje. Dinamika ne/izgradnje je odvisna od dinamike, vsebine in obsega poselitve ob trasi.
Poljana ni predmet tega projekta.

3.5.3.4 Sentanel

Naselje Sentanel ima deloma Ze zgrajeno kanalizirano v me$anem in deloma v loéenem
sistemu z izlivom v bliznji potok-grapo in $e nima zgrajene lokalne Cistilne naprave..
Priklju€enost na sistem je (42/109). Santanel ni del tega projekta.

3.5.3.5 Dolga Brda

Naselje Dolga Brda ima deloma zgrajeno kanalizacijo, ki odvodnjava cca 30 % gospodinjstev.
Kanalizacija se izliva v bliznji potok. Z ozirom na veliko razprSenost naselja ni predvidena
izgradnja centraliziranega kanalskega sistema. Za sanacijo obstojeCega stanja se pred
izlivom kanalizacije predvidi malo Cistilno napravo. Za naselja in podro¢ja naselij z manj$o
gostoto poselitve je najprimernej$i decentralni pristop (higna CN ali clustri za 2 in ve& hi§).
DOLGA Brda niso del tega projekta.

3.5.3.6 Ostali del ob¢€ine
Prebivalstvo, ki nima javnega odvajanja komunalnih odpadnih vod, ima greznice,
katerih iztok je speljan v potoke ali ponikovalnice. Pri greznicah praviloma niso izvedena

ponikovalna polja/pesceni filtri ali ostale oblike naknadnega CisCenja (laguna, rastlinska,
precejalnik...) zato jih ne moremo obravnavati kot male CN. Taki sistemi so potrebni sanacije.
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3.5.4 Projektna naloga

3.5.4.1 Prevalje

Operativni program odvajanja in ¢iS€enja odpadnih vod RS obravnava aglomeracijo
Prevalje (ID 8136) kot edino aglomeracijo z gostoto poselitve nad 20 PE/ha in s tem
obvezano za odvajanje in CiS€enje odpadne vode. Druga vecja aglomeracija je LeSe
(8102), ki se ze navezuje na Prevalje. Druge aglomeracije so manjSe in neobvezujoce.

Informativno so obravnavana tudi druga naselja.

Projektna reSitev za Prevalje deloma (implicitno) obravnava tudi reSevanje zalednih vod
za ZelezniSko postajo, ki nima povsem dolo¢enega odvodnika (nepoznana trasa). Predlog je,
da se problem zalednih vod reSuje skupaj z Jezerskim parkom drenazno/padavinskim
kanalom (DK).

ReSevanje zalednih vod se veZe na problematiko poplavne varnosti naselij in poplavno
direktivo ( Flooding direktivo). Konceptualno pa se problematika veze tudi na zasnovo
mesSanega sistema. Bistveno je, da v sanitarni ali meSan kanal ne smejo dotekat potokiin
drenaze. Ciste zaledne vode, potoki in drenaZe morajo biti speljane po posebnem kanalu,
(jarku) mimo me$anega sistema. Problematika je pomembna zardi (ne)delovanja CN saj
lahko velike koligine gistih tujih vod onemogogijo normalno delovanje CN.

Mesto Prevalje je sorazmerno dobro pokrito s kanalizacijo, ki pa ima premajhne
dimenzije profilov in posledi¢no Stevilne izpuste in razbremenitve. Glavni vodi kanalizacije
S0 grajeni iz nekvalitetnih betonskih cevi z neustreznimi stiki. Problemati¢ni so tudi neustrezni
nakloni kanalov (negativni), kar se vidi iz vzdolZznega profila kanalizacije glavne ceste. Za
reSitev tega problema je predvidena reSitev z izgradnjo novega glavnega kolektorja K ob reki
Mezi (levi breg). Z izvedbo levobreznega kolektorja se zajame vse obstojeCe iztoke v reko.

Dodaten in zelo pomemben problem so VV reke MezZe (pri Q100) in poplavna nevarnost
celotnega jugo-vzhodnega podrocja (Gonje) in poplavna ogrozenost celotnega podrocja
Preval;j (tudi centra). V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za povecanje poplavne
varnosti.

Kote VV so pomembne pri zasnovi glavnega kanala K (K1, R-1, K-R in K3). Kanal K1 se
pri¢ne pri Leku in zaklju€i pri Posti. V PGD projektu je obdelan samo do jaska K-48, oziroma
k-56 Zaradi spremembe trase (TRO) in asfalta na zacetnem delu kanala. Zaradi VV se
poveca profil in ohrani obstojeci razbremenilni kanal DN 500. V centralnem delu Prevalj je
pomemben razbremenilni kanal K-R DN800. Tudi ta kanal precka regionalno cesto G2-112 s
podvrtanjem (Stacion. 3.700 km). Trasa K3 kanala poteka v juznem delu naselja v lokalni
cesti (Na produ). Kanal K3 poteka do novo zgrajenega rondoja ob MeZi in od tu naprej
pa poteka kanal C pod parkingom trgovskega centra in v lokalni cesti (Gonje) do izliva na
sotoCju Meze in Farnega potoka.
Kota VV je pomembna pri zasnovi Cin C-R kanala (DN1400) ter razbremenilnih objektov
(R-2, akumulacije, RUB) . S C kanalom se lahko bistveno izboljSa poplavna varnost
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Kanalizacija na desni strani Meze v Prevaljah je pretezno Ze izvedena kot delno mesan ali
lo€en sistem. Predvidena je sanacija z lo¢enim sistemom. Za prikljuCitev in ukinitev
izpustov v MeZo se izvede mala lokalna &rpaliS€a za sanitarne vode. Tlaéni vodi (T DN90-
100mm) se priklju¢ijo na novi mesan kanalski kanalski sistem.

Vsa nova kanalizacija na obrobju mesta Prevalje (ob vodotokih) in ostalih naseljih, kjer
je predvidena izvedba nove kanalizacije je predvidena v lo€enem sistemu. |zvedba lo¢enega
sistema ni tako samoumevna, da se izvaja avtomati¢no (po default). Loceni sistemi imajo
tudi pomankljivosti (napacni prikljucki, dva kanala, problem &i$€enja padavinskih vod...). Tudi
za vaska podrocja, kjer je mozno izvesti manjSo lagunsko napravo je to najcenejSi nacin
tretiranja odpadnih voda. Pri disperzni poselitvi pa je najcenejSa decentralna resitev z
lokalnimi hiSnimi napravami ali skupinskimi napravami za cluster..

V Prevaljah je potrebno zgraditi nove glavne kanale/kolektorje, na katere bodo speljane
prevezave z obstojeCega meSanega kanalskega sistema. To so kolektor K,

kolektor L (LO) in kolektor C. Na kanalu C je predvidena izgradnja razbremenilnega objekta
R-2 in razbremenilnega bazena RUB 500m3. Prostornina celotne akumulacije je 750 m3.

Desni breg Prevalj se preko ¢rpalnih postaj/€rpali§¢ z oznako P-1,P-2,P-3,P-4 in tlaénih
vodov priklju€uje na kolektor K, C in J-RUB.

3.5.4.2 Poljana

Potrebno je zgraditi nov sanitarni kanalizacijski sistem in ustrezno sanirat delno mesan .
sistem v padavinski. To velja za zahodne Poljane. Poljana-Stopar ima povsem nov kanalski
sistem. V sklopu rekonstrukcije regionalne ceste je bil zgrajen nov sanitarni kanal DN250
L=420m. Predvidena je tudi lokalna CN 80 PE. Saniran je bil tudi padavinski sistem zaradi
zalednih vod in izboljSanja poplavne varnosti podrocja.

3.5.4.3 LeSe

Potrebno izvesti prevezave obstojeega sistema na kanal J in kanal G, potrebno je
izgraditi nov kanal H. Za LeSe je predvideno lo¢eno kanalizacijsko omrezje. Na sanitarni
kanalizaciji je predvidena izvedba z nakloni > 6% brez dragih kaskad. Tu so koli¢ine vode
majhne in v tem primeru ni problem kriti¢na viSina vode. Potrebno je sidranje teh cevi.
Nakloni so lahko tudi 15 in vec%.

3.5.4.4 Ostali del obcine

Potrebno je zagotoviti odvajanje odpadnih vod skladu z zakonom in tujimi tehni€nimi
standardi. Gradnja nepreto¢nih greznic je izjema ne pravilo, saj bi sicer imeli neresljiv
logistiéni problem na CN. Nepreto&ne greznice se gradijo samo tam, kjer je poraba majhna
(vikend cona) in/ali v vodovarstvenih conah kjer ni mozno ponikanje. Praviloma se greznice
zakljugijo z biologkim delom &is&enja (laguna, RCN, precejalnik, SBR...) torej urediti
nepretocne greznice ali male Cistilne naprave z odvozom blata na predvideno novo
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CN v obgini Prevalje. Poljana; LeSe in ostalo ni del tega PGD projekta.

3.5.5 Opis projektirane resitve

Odpadne vode obgine Prevalje se bode vodile na lokalno CN v obé&ini Prevalje. Predmet
PGD-12052 dokumentacije je kanalizacija za odvod komunalnih/sanitarnih odpadnih vod in
odvajanja me$anih komunalnih vod (padavinskih in komunalnih), ki se bodo na projektiran
kanal prikljuCevale z obstojeCega kanalizacijskega omrezja.

V fazi projektiranja je bilo izdelano geomehansko porogilo na vzhodno lokacijo CN.
Predvidevajo se izkopi v prodnatem terenu, ter globlje skalnat izkop, torej izkope od Ill. do VI.
kategorije. Pred nadaljnjim projektiranjem je potrebno navedbe potrditi z dodatnim
geomehanskim mnenjem.

Kanalizacija je ve€inoma zasnovana v meSanem sistemu deloma pa v lo¢enem sistemu. Na
sanitarne kanale se bo prikljuCevala komunalna odpadna voda ter industrijska/obrtna
odpadna voda. Industrija ima po podatkih monitoringa in strokovnih sluzb izgrajeno ustrezno
CisCenje in predciscenje. Vse odpadne vode, ki se priklju€ujejo na kanalizacijo za odvod
komunalnih odpadnih vod morajo po kvaliteti ustrezati Uredbi o emisiji odpadnih snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.L: §t. 47, 13.05.2005).
Trasa projektirane kanalizacije je usklajena z obstojeCim, projektiranim in predvidenim
stanjem kanalizacije, ter terenskimi pogoji.

3.5.5.1 Prevalje

V mestu Prevalje je potrebno sanirati, dograditi in na novo zgraditi kanalizacijski sistem.
Glavni kanali/kolektorji v mestu bodo zgrajeni kot meSan kanalizacijski sistem. To pomeni, da
bodo v enem kanalu skupaj padavinske in sanitarne odpadne vode. Zasnovo takega omrezja
je pogojeval obstojeCi kanalizacijski sistem v mestu Prevalje. Na Ze obstojeCem sistemu je
potrebno iz javne kanalizacije izlogiti zaledne vode in jih speljati v bliznje vodotoke in jarke.
Ker je obstojeCi kanalizacijski sistem neustrezen, ga je potrebno rekonstruirati. Teziti je
potrebno k delno meSanem sistemu, To pomeni sistemati¢no izlo€anje Cistih padavinskih
voda iz sistema, kar pomeni tudi cenej$e in bolj$e delovanje CN.

ObstojeCe razbremenilnike je potrebno evidentirati, pregledati in o istiti, ter sanirati in
prilagoditi novim razmeram. Prelivne robove je potrebno dvigniti, da ne bodo prevajali vsaj Q
krit. Mozno naj bo prelivanje v primeru katastrofalnih padavin (varnostni prelivi). Potrebno je
dopolniti obstoje¢ kataster kanalizacije saj ima veliko jaSkov podatek 0.0 za koto pokrova ali
dna. Le na podlagi popolnega katastra je moc narediti hidravlicni model tudi stranskih
kanalov. Predmet tega projekta so samo glavni kanali.

Zaradi delovanja CN je potrebno takoj zadeti s sanacijo sistema in izloéanja tujih vod. To je
Cista voda v velikih koli¢inah in trajanju, kar obi¢ajno pomeni najvecjo nevarnost za delovanje
CN. Predlaga se izdelava I/l analize za kanalski sistem.
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Obstoje€e razbremenilnike je potrebno pregledati in ogistiti, ter prilagoditi novim
razmeram. Prelivne robove je potrebno dvigniti do nivoja, da ne bodo obratovali ob vsakem
kriti€nem nalivu.. MoZno naj bo le prelivanje v primeru katastrofalnih padavin.

Kanal K - primarni kanal

Kanal K smo zaradi primerljivosti razdelili v tri segmente K1 (od Leka do leSkega mostu), K-R
razbremenilni kanal iz centra Prevalj do Meze (K-35) in K3 od jaska K-35 do rondoja ob Mezi.

Kanal K1 ima zacetek na zahodnem delu Prevalj na levem bregu Meze, v blizini bencinskega
servisa in tovarne Lek. Na kanal K se bo prikljucil obstoje¢ mesan kanalizacijski sistem
zahodnega dela Preval;j. Prvi del kanala K1 ne gre v izvedbo, ker je tu kanal novejsi in je bil
predel na novo asfaltiran. Kanal TRO DN600 bo nato potekal mimo TRO, nato pa bo zavil v
glavno cesto, ki vodi skozi Prevalje. PreCkanje R ceste G112(1255) se izvede s podvrtanjem
(JC+GRP) v dolzini 14m (Stac.3.065 km). Vecinoma poteka kanal K1 v ploéniku G2-112.
DolZina kanala TRO je 238.1m. Kanal K bo na odseku med Tovarno rezalnega orodja in
objektom na naslovu Trg 28 premera DN 600mm, dolzZina tega odseka bo ca 141.5m, padec
kanala pa bo 5%.. Kanal bo potekal po glavni regionalni cesti skozi Prevalje, po trasi
obstoje€e kanalizacije. Kanal K bo v bliZini objekta Zgornji kraj 8 preckal prepust padavinskih
vod. Preckanje se bo izvedlo nad propustom. (K47-K46). Od objekta na naslovu Trg 28
dolvodno se bo profil kanala pove€al na 800mm (86 m pred leSkim mostom). Pri leSkem
mostu (blizina poste) je trasa kanala po prvotni varianti zavila na desno proti Mezi.

Ker bi drugac¢na reSitev povzro€ala poplave ob vsakem nalivu se kanalizacija DN800
nadaljuje po obstojedi trasi v glavni cesti z obstojeco razbremenitvijo DN 500, ki je bila
zgrajena pred ca 3 leti. Ta preliv sluZi kot varnostni preliv v €asu ekstremnih nalivov. Iztok se
zakljuci z povratno loputo, da se prepreci vtok visokih (poplavnih) vod v sistem. Pri visokih
vodah (Q50-Q100) pa iztok sistema ni mozen vendar so nalivi zaradi isto¢asnosti veliko
SibkejSi (ca 1/3) in jih prevzame sistem. Pri leSkem mostu se za padavinske vode izkoristi tudi
obstoje€ obokan izpust.

Na ta nacin se izognemo novemu RVV 30m dolvodno od mostu in ca 270 m kanala DN700-
DN500 v globini ca 4.5 do 5m. Izognemo se tudi zahtevhemu dodatnemu preckanju pod
potokom v globini ca 5m. To je v bistvu samo tranzitni kanal ker obstoje¢a kanalizacija zaradi
konfiguracije terena poteka med objekti ne pa v samem cesti/nasipu reke Meze, ki je dvignjen
nad okoliski teren..

Kanal K se bo nadaljeval od priklju¢ka obstojeCe kanalizacije premera DN500mm. To je
razbremenilni kanal centra Prevalj (glavni parking). Ta kanal K-R se bo tudi v nadaljevanju
imel dimenzijo DN800 in L=168.3m. Kanalizacije pri visokih vodah reke MeZe na tem
podro&ju ni mo¢ razbremenjevati. Razlog je v regulaciji reke Meze. Zaradi energetskega
izkoriS€anja je bil zgrajen jez in je kota Q100 ve€ kot 2 m nad koto ceste. Stara struga reke
MezZe se dobro vidi na ca 200 let starem franciskejskemu katastru. Poplavna ogrozenost
predela se vidi tudi v novi poplavni Studiji. Tu ni mozen lo¢en sistem, oziroma odpove ob VV
Meze. Zato je ta del tudi dimenzioniran kot meSan sistem, eprav so grajeni tudi padavinski
kanali, ki ob nizkih vodostajih funkcionirajo. To je varnostni ukrep.Trasa kanala K3 se bo
naprej potekala po lokalni poti ob dnu nasipa levega brega MezZe. DolzZina cevi premera
800mm bo ca 211.6 m, vzdolzni padec pa bo med 0.4-0.8%.
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V nadaljevanju bo imel kanal K3 dimenzijo DN900 v dolzini 321.7m. Zadnji del pred
obstoje¢im rondojem pa bo profil DN1000 v dolzini 439.7m. V blizini rondoja pa bo trasa
zavila proti Mezi. Pri rondoju se bo na projektiran kanal priklju€ila obstoje€a kanalizacijska

cev premera DN 600mm. Maksimalna dimenzija DN1000 kanala K je bila opredeljena ze v
projektu glavne ceste in tudi HidroinZzeneringa.

Pri gradnji kanala K3 na odseku med K-R in novozgrajenim rondojem ob Mezi na glavni cesti
GllI-112 je gostota komunalnih vodov velika, zato je potrebna dodatna pazljivost pri umestitvi
kolektorja v cesto. Predvideno je podvrtanje glavne ceste dn1000 v dolzini 16.5m.

Kanal K se za rondojem zakljugi, ker je v spodnjem delu povsem spremenjen koncept. V IDP
projektu HidroinZeniring je bila podana reSitev z tremi cevnimi »zadrZevalnimi« bazeni. To so
v bistvu razbremenilni cevni bazeni z dolvodnim razbremenjevanjem.

Resitev s tremi bazeni temelji na modificirani generalni reSitvi, ki jo je sredi osemdesetih let
izdelal ing. F. Maleiner. (3 RUB bazeni).

Predlog nove resitve integrira vse tri akumulacije v en volumen. ( K in L akumulacija se
integrira v C), S tem se bistveno skrajSa dolzino vodov in poceni izvedbo za ca 1.5 mio euro.
Cevne zadrzevalnike nadomesti razbremenilni bazen RUB 500 m3 z akumulacijo. Pred
bazenom pa polno izkoristimo tudi 150 m kanala DN1400mm. Neizkori§€en je samo kanal C-
R DN 1200 pod razbremenilnim objektom. Zaradi specifi¢ne konfiguracije terena in topologije
sam RUB bazen in razbremenilni objekt nista na istem mestu. Pomemben je tudi relativno
velik naklon reke Meze 6-7 %o. Pri razbremenilnem objektu je predlagan fleksibilen ASK
preliv, ki zmanjSuje poplavno ogrozenost in povecuje izkoristek RUB bazena. Razbremenilni
kanal je speljan v sotoCje MezZe in Farnega potoka. Na ta nacin dobimo ca dodatno 0.5m pri
poplavnih viSinah. Podatki so dobljeni iz zadnje poplavne 2D Studije Meze
(Vodnogospodarski Biro Maribor).

Spodniji del naselja Gonje (ob Farnem potoku) je ve€inoma lo¢en sistem. Ta del naselja se
rekonstruira v lo¢en sistem in po tlacnem vodu pre¢rpa odpadne vode proti objektu R2.
Dolzina tlatnega voda DN100 od P-1 do R2 je 98m. Trasa voda poteka ob profilu DN1200 v
nasprotni smeri zato so investicijski stroski relativno nizki. Obstoje¢ kanal DN500 pod P1- se
ukine. Mozno je zdruzit obe ¢rpalis€i v eno. Varnostni preliv pa se spelje v kanal DN1200 ne
pa v farni potok. Ta reSitev je ugodna predvsem v poletnem ¢asu.

Pri leSkem mostu se zgradi priklju¢ek za priklop desnega brega Prevalj ob leski cesti (kanal
E1) in samega naselja LeSe. V neposredni blizini leSkega mostu je locirano novo Crpalisce P-
4. Tlacni vod poteka po mostni konstrukciji in se priklju€i na novi gravitacijski kanal DN250.

V revizijskem jasku K-33A se bo na kanal K prikljucila odpadna voda ¢rpali§¢a P-3, ki bo
odvajalo odpadne vode novega kanala E z desnega brega Meze.

Vse cevi vegjih profilov so predvidene iz AB in betona manjsi profili DN 200-250 (300) pa so
predvideni iz kamenine. Tla¢ni vodi so iz PEHD ali duktila ali materiala podobnih karakteristik.

Pri pre€kanju padavinskih kanalov je osnovno vodilo, da je viSinsko primarni mesan kanal
vedjih dimenzij in ne obratno. Padavinski kanal se lahko izvede sifonsko medtem ko meSan
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kanal ne. Trasi meSanega kanala se morajo viSinsko prilagoditi tudi ostala krizanja
komunalnih vodov saj je to dale€ najcenejSa resitev.

Kanal L (LO) - primarni kanal

Kanal L se je po IDP-HidroinZeniring zacel v blizini poste v Prevaljah. Trasa kanala bo
potekala po glavni cesti skozi Prevalje, po trasi obstojeCe kanalizacije. ZaCetna dimenzija je
bila DN400mm. V blizini vrtnarije, na naslovu Trg 56 je bil profil kanala povecan na
DN500mm. Predvideno je tudi pre¢kanje kanala pod potokom. Pri zdravstvenem domu se na
kanal prikljuCi obstoje€a kanalizacija DN400mm. Dolvodno od tega priklopa je bil predviden
DN80Omm.

Glede na nov koncept in nadaljevanje kanala K po stari trasi, se pri posti pove¢a DN kanala
na 800mm. Ravno tako se ohrani obstojeci razbremenilni vod DN500 (samo varnostni preliv).
Sanira se razbremenilni jaSek in prelivni rob. Na iztoku DN500 pa se vgradi povratno
zaklopko. Kanal ima do zdravstvenega doma profil DN80O nakar se zmanj$a na DN500 in

DN600 do stadionaj. Glavni vod se pri L32 razdeli. Glavni tok se preusmeri proti Mezi. Kanal Komentar [SK1]:
DN800 nadomesti obstojeci razbremenilni kanal DN500. Taka reSitev omogo¢a varno

obratovanje tudi pri visokih vodostajih reke Meze.
Kanal C - primarni kanal

Kanal C se po novem konceptu ne za¢ne Ze pri rondoju. Na zacetnem delu so bile mozne
dve trase, nad ali pod novim trgovskim centrom. Izbrana je trasa pod centrom. Nanj se bo
priklju¢evalo obstojece kanalizacijsko omrezje z obmoc¢ja Pod gonjami. Ta kanal prakti¢no
nadomesti vse ostale. Dimenzija kanala je DN1200 na zaetku in DN1400 v dveh jaskih pred
razbremenilnim objektom R-2. Razbremenilni kanal C-R ima dimenzijo DN1200,
kanal/akumulacija, ki poteka proti RUB in Cistilni napravi pa DN1400. Trasa bo potekala v
zelenici ob Centru in v cesti Pod gonjami, v smeri proti vzhodu.

Kanal E, tlacni vod E - primarni kanal

Kanal E bo potekal ob/po cesti na desni strani reke Meze. Zacel se bo pri stanovanjskem
objektu St. Nicina 18a. Na kanal se bode priklju¢evali objekti, ki lezijo vzhodno od mostu Cez
Mezo. Kanal bo potekal po ulici v smeri proti vzhodu, medtem ko bosta zadnja dva segmenta
potekala v nasprotni smeri. Glede na prvotno zasnovo je na predlog ob&ine (g. Kumprej)
priSlo do spremembe trase in priklopa na kanal K. Kanal E se bo v smeri potoka prikljucil na
predvideno ¢rpalis€e P-3. Pri povezavi je potrebno posebno pozornost posvetiti preckanju
obstojeCega industrijskega vodovoda 2XDN600 (salonit). Odpadna voda se bo iz Crpalis¢a
preko tlatnega voda z oznako T E DN90mm prec¢rpavala pod reko Mezo na kanal K na
levem bregu Meze. Kanal E bo zasnovan v lo¢enem sistemu. To pomeni, da bo odvajal
sanitarne odpadne vode, odvajanje padavinskih voda pa bo potrebno obravnavati lo€eno
(LID, BMP, sanacija padavinskega). Premer kanala E bo DN 250mm, vzdolzni padec dna bo
0.4%, skupna dolzina kanala bo ca 395.5m.

Material cevi bo keramika, armirani poliester ali pa material podobnih karakteristik. DolZina
tlacnega voda Tla¢ni vod E L=119m DN90, material cevi bo polietilen ali podobno.
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Crpalisée P-4, tlaéni vod T —P4 in prikljuéek G

Crpali$ée z oznako P-4 bo locirano v bliZini mostu éez MeZo (le$ki most), na njenem desnem
bregu, najbliZji objekt bo na naslovu Stare sledi 1. Na ¢rpali§¢e se bodo prikljuéevali objekti
zahodno od mostu, kanal E1 (ze zgrajen), kanalizacijsko omrezje naselja LeSe, ki lezi juzno
od mesta Prevalje. Odpadna voda iz ¢rpali§¢a se bo preko tlaénega voda precrpavala na
predviden gravitacijski kanal G DN250 (ca 50m) ob mostu in se navezovala na kanal K1/LO,
ki leziv glavni cesti na levem bregu Meze. Tudi segment G se prikljui na kanalizacijo ceste s
podvrtanjem. (Stac.3.460 km). Prec¢kanje Meze se bo izvedlo z obeSanjem tlatnega voda na
most. Dolzina tlanega voda bo 37m, material cevi bo PEHD DN100 ali material podobnih
karakteristik. Na koncu ima kanal K3 dimenzijo DN1.0m in precka regionalno cesto G2-112 s
podvrtanjem (JC+GRP). Stacionaza ceste je ca 4.800km .

Kanal D — Bran€urnik in ¢rpalisce P-2

Kanal D ima profil DN200 je dolg 559.2m. Naklon je 0.6 do 5%. Kanal D odvaja sanitarne
vode iz podro¢ja ob Barbarskem potoku. Prec¢ka tudi strugo potoka (pod potokom).

Pod gostilno Brancurnik kanal pre€ka regionalno cesto G2-112 s podvrtanjem (L=17m).
Stacionaza ceste je ca 4.950 km. Kanal se zakljuci pri €rpalis€u P-2. Tla€ni vod poteka od P-
2 do jaska ob RUB. DolzZina tla¢nega voda je 115.1m. Tlaéni vod ima dimenzijo DN90 in
poteka pod strugo Meze.

Mozna je tudi bodoca izvedba brvi na tej lokaciji. Podrocje ob cesti nad kanalom D je tudi
urbanizirano vendar je gostota poselitve manjSa. Za ta del je mozZna tehni¢na reSitev tudi
SDGP (Small Diameter Gravity Pipe) DN100. Ta del ni v popisu.

Tlagni vod od ¢Erpalis€a P-2 se v zaetni dolzini 55m izvede z vodenim vrtanjem v zas¢itni
cevi, razlika (119.1m) pa na klasi¢en nacin.

Kanal B — Strazis¢e — Farna vas

Kanal BA ima profil DN200 je dolg 515.6m. Naklon je 0.5 do 35%(sidranje). Kanal B odvaja
sanitarne vode iz podro¢ja za Zeleznico. Pre€ka tudi Zeleznico, ki se jo podvrta v dolzini
L=25.0m. Na tem delu se pod Zelezniskim tirom zvrta jekleno cev v katero se na drsnikih
vgradi poliester (GRP) cev DN200. Kanal se zakljuci na predvidenem novem kanalu
sanitarnem kanalu BB (4).

S delno mesanim kanalom BB DN250-300 se reSuje problem drenaznih vod (potok).
Obstojeci kanal BP se rekonstruira v padavinski z dograditvijo 3 odsekov. Potok se po bypas
kanalu spelje v obstojeci vod DN300.

Tudi s kanalom BB je potrebno prec¢kati zeleznico s podvrtanjem.

Kanal N1 - Prisoje - Crnec nad zeleznico

Kanal N1 ima profil DN200 je dolg 405.5m. Naklon je 2 do 28%. Kanal N1 odvaja sanitarne
vode iz podrocja za zeleznico (Prisoje). N1 poteka deloma po obstojeci gozdni poti (pod
stanovanjskimi objekti in vikendi). Kanal N1 se navezuje na kanal N, ki je priklju¢en na
centralni sistem Prevalj. Kanal N je Ze zgrajen in poteka pod obstoje¢im zelezniSkim
prehodom.
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Objekti na kanalizaciji Prevalje
Crpaliséa P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-Paloma

Malo &rpalis¢e ima izdatnost ca 8-12 I/s. To je ca 3.3 do 3.9m globok objekt iz
prefabriciranih betonskih elementov (baza jaska DN1600-1800 mm, 3 cevi/obro¢i DN
1600mm viSine 60 cm in betonska ploS¢a z odprtino (650mmx1050mm) za pokrov iz
nerjavece ploCevine. Baza jaska je postavljena na 20 cm podlozni beton MB15. Med
posameznimi AB segmenti je vgrajeno specialno gumijasto tesnilo zaradi vodotesnosti.

Za Crpalis¢e sta projektno predvideni dve litozelezni potopni Crpalki ITT Flygt CP 3085.183
HT (KSB, WILO ali ekvivalentna Crpalka). Predlagana je ¢rpalka z minimalno prehodnostjo
76/80 mm. Crpalki delujeta izmeni¢no. Prva je delovna druga je stand by.

CP 3085.182 MT je litozelezna potopna &rpalka za odpadno vodo do 40°C, za stacionarno
mokro montazo na tla¢no koleno, z vgrajenim 3-faznim 4-polnim elektromotorjem z nazivno
mocjo 2,0 kW pri 1395 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 4,6A (Start 22A). V
navitja statorja so vgrajena termiéna stikala za izklop pri pregretju nad 125°C. V ohigje
statorja je vgrajenotipalo FLS za detekcijo vode. Izvedba IP 68.

MT verzija ima enokanalno ¢rpalno kolo s prehodnostjo za delce (throughlet) do velikosti 76
mm. Na gredi je dvojna mehanska tesnilka z drsnimi obroci iz kermike v ohi$ju s parafinskim
oliem (neskodljivim okolju). Crpalka se v &rpalni jasek spusti po vodilih 2" in samodejno sklopi
stlacnim kolenom DN80 na zaklep. TezZa Crpalke 66 kg, teZa tlacnega kolena 35 kg

Potopna ¢rpalka je opremljena z dvema zasc&itnima sistemoma in sicer DI in TCS sistem.
Sistem DI kontrolira okvaro tesnjenja ¢rpalke, TCS sistem pa varuje €rpalko pred pregretjem
navitja elektromotorja.

Elektro omarica je namenjena za zunanjo montazo (grelec in termostat) dim. 800x600x300
mm, za direktni zagon in izmeni¢no krmiljenje dveh &rpalk (stend-by) s pomocjo
mikroprocesorja FGC 323-35540 in nivojske sonde LTU 301 Atex.. Vgrajen je tudi modem za
GSM prenos signalov in zunanji kombinirani alarm. Elektroomarica se pritrdi na nosilec, ki je
sidran na betonski podstavek.

Omarica ima vgrajeno izbirno stikalo R-0-A, Stevec obratovalnih ur za vsako Crpalko in
brezpotencialne kontakte za daljinske prenose signalov in alarmov.

ATV priporo€a min dimenzijo tlaénega voda DN100, dovoljuje tudi DN80 pri manjsih pretokih.
Pri $e manjsih premerih se pove¢a nevarnost zamasitev, zato se pri manj$ih premerih (<75)
priporo€a namestitev lovilne koSare (KSB napotek).

Priklop na elektri¢no omrezje je izveden prek 3 faznega zemeljskega kabla (na omrezje/grid)
ter omarice s Stevcem in varovalko.

Tlaéni vodi so dolgi od 37 do 119m. Material je PEHD DN90 (D110-16 barov) ali duktil DN
100. Globina tlaénega voda v cesti je ca 1.1-1.2m .
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Crpali$ée 1z RFG je armirano s poliestrskimi viakni je zato tudi ustrezno korozijsko odporno.
Prav tako je odporno na vse obremenitve, ki nastopajo pri vgradnji in med obratovanjem.
Samo ¢&rpali$ée oz. del ¢rpalisca je stalno pod vodo (nivo talne vode je vedno visje od dna
¢rpalisca), zato je izvedba in postavitev €rpaliS€a prilagojena tako, da lahko prenasa vse
obremenitve vzgona in obsutja.

Poliestrsko ErpaliS¢e je opremljeno z vsemi elementi za konusno izvedbo,

zapornimi zasuni in nepovratnimi loputami, nosilci vstopne lestve, z nosilcem
nivojske sonde, in plovnimi stikali. Vsi priklju¢ki cevovodov se izvedejo na licu mesta
takoj po postavitvi €rpali$€a, tako se izogne napakam, ki bi lahko nastale pri
spremembi lege cevovodov.

Poliestrsko ¢rpalisce je opremljeno s pokrovom na tec€ajih in obeSanko za zaklepanje.
Pokrov je opremljen z zraénikom.

Armature in tlacni cevovodi

Tlani cevovod izstopi iz Erpalis€a, kjer se konca s prirobnico in je priklju€en na
kanalizacijski cevovod. Vsi elementi cevovoda v &rpalis€u so izvedeni iz nerjavecega
jekla. Vsaka potopna ¢€rpalka je opremljena z tlaénim cevovodom v katerega sta
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vgrajena proti povratna loputa in zasun. Cevovod se pred izstopom in ¢rpali§¢a zdruzi

v en cevovod. Na cevovod je v jaSku merilnika pretoka vgrajen merilnik pretoka z vso
potrebno instalacijo.

Vstopna lestev omogoc¢a dostop do podesta. Vstopna lestev je opremljena s
snemljivim podaljSkom, ki sega nad nivo CrpaliS¢a in omogoca lazji dostop in z
vodilom za pritrditev varnostnega pasu, ki ga mora vzdrZzevalec oz. upravljavec nositi,
ko sestopa po lestvi na podest ali ko se po lestvi vzpenja iz €rpalis¢a.

Ro¢€no dvigalo sluzi za dviganje tezjih elementov iz dna €rpali§€a na koto nivoja
terena (posoda z odpadki, potopna ¢rpalka, itd.). Dvigalo je sestavljeno iz dveh delov
(stebriCek ter vrtljiva konzola) in ro€nega veriznega dvigala nosilnosti 200 kg. Dvigalo
je prenosljivo in se postavi samo v primeru potrebe dviganja tezjih delov iz &rpalis¢a.
Dvigalo se postavi v zato postavljen cevni nosilec (fiksni del na vsakem &rpaliS€u) na
vrhu Crpalisca.

Vecina cevovodov je iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 304, cevovodi, ki potekajo v
tleh so iz polietilena ali duktila.

Predvidena je vgradnja zapornih elementov iz nerjavecega jekla. Na cevovodih
odpadne vode ali blata so predvideni nozasti zasuni. Izjema so zaporni elementi na
cevovodih ogrevanja, ki so izdelani iz sive litine ali medenine.

Pohodne reSetke in prekritja odprtin so predvidena iz poliestrskih pohodnih plos¢,
prevleéenih s protizdrsnim nanosom.

Vsi jekleni deli so iz nerjaveCega jekla odpornega na kemikalije (AISI 304), vsi
agregati so antikorozijsko zaSciteni, vsi zaporni elementi so iz litine in ustrezno
antikorozijsko za&citeni.

Pri nabavi, dobavi in obdelavi nerjave€ega jekla se je potrebno drzati sledecih
standardov:

DIN 17440 Nerjaveca jekla, tehni¢ni dobavni pogoji za plo¢evino, jekleno zico, za
palice, za polizdelke in jeklene trakove.

DIN 10028-7 Nerjavece jeklo, tehni¢ni dobavni pogoji za hladno vile€ene trakove, kot
tudi za kose rezane iz teh trakov.

DIN 17455 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjavecega jekla za sploSne zahteve tehniéni
dobavni pogoiji.

DIN 17457 Varjene cevi (okrogle oblike) iz nerjaveega avstenitnega jekla za
posebne zahteve -tehni¢ni dobavni pogoji.
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Vgradnja opreme

Opremo se vgradi v skladu z navodili, standardi in priporocili, ki jih proizvajalec
podaja v navodilih za vgradnjo in zagon opreme. Pri povezovanju tehnolo$kih
sklopov, ki niso izdelani pri istem proizvajalcu je potrebno preveriti kompatibilnost
povezav mehanskih in elektri¢nih sklopov. Pri vgrajevanju je potrebno zagotoviti
varne pogoje za delo ob upostevanju vseh ustreznih varnostnih predpisov. Izvajalci
morajo uporabljati predpisana zasc¢itna sredstva in opremo.

Odstopanja od projekta

Vso opremo 0z. njene dele, cevovode itd. je potrebno vgraditi po projektu.
Odstopanje od nacina izvedbe posameznih elementov opreme ni dovoljeno brez
konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi priSlo do vegjih
odstopanj gradbenih izmer, in s tem do tezav pri izgradnji opreme, je potrebno
obvezno konzultirati projektanta.

Razbremenilni objekt R-2

Preliv iz C v razbremenilni kanal CR z iztokom na sotocju MeZa&Farni potok se izvede s specialno
izvedbo preliva, ki deluje Ze pri 5¢cm viSinski razliki vode.

Bistvo delovanja ASK preliva je vidno na grafi¢ni ponazoritvi. Voda pri klasi¢ni razbremenitvi preliva
takoj ko doseze vrh preliva, pri ASK prelivu pa Sele ko doseze Zeljen maksimalni nivo. Na ta nacin
lahko maksimalno izkoristimo volumen zbiralnika W in tudi C obenem pa ta izvedba dovoljuje plitvo
izvedbo prelivnega roba.

max. Stauziel HW

i

Ziel:
v’ Sicheres Einhalten einer max. Riickstauebene
v' Optimale Ausnutzung des Speichervolumens
v Kurze Schwellenlangen (kompakte Bauwerke)
v’ Riickstau- / Hochwasserschutz

v Rickhalt von Schwimmstoffen
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OW-Spiegel

H
H,

2H Uwi-spieg

Shema in dimenzije ASK preliva

Weir Designer

Version 1.2

Bauwerksgeometrie
@\ _ 398.10 [ma.s.l]
(1) _ 398.40 [ma.s.l]
_ 398.05 [ma.s.l]
= 397.21 [mas.l]
_ 091 m
_ 1.58 m

@ = 0.75 m

\/ _ 0.30 m

@ - 20.09 °

_ 250 m

@ = 1.97 m

@ _ 42.79 °

@ = -0.10 m

@ - 032 m

@ - 396.74 [ma.s.l]

(19 -
-
@ =

@ -
@ -

397.11 [mas.l]
396.98 [ma.s.l]
397.84 [mas.l]

0.40 m

0.67 m

0.26 m

020 m

0.73m

0.93 m
397.53 m
398.47 [m a.s.l]
397.18 [m a.s.l]
397.20 [m a.s.l]

0.54 m
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®
i~
HST
Schnitt: n
Schwimmer 4®—f
(Dreiecksform) ®T UK-Decke
Wellenachse (2) — 7
Stauziel (Vg ’/
7 @
// @
ZIR®D
. 1=10PE @
2l @ |G |
Schnitt: =
Klappe i
— i @

Wellenachse (2) =
Stavziel (1 z %—75

OK-Wehrschwelle
UK-Kloppe

@L

fehlonda Wer
Kanstrut

Dimenzija ASK-1 preliva Ho=0.9m in Qmax=3.3 mé/s >Lk=2.15m
Velikost razbremenilnega objekta je 7.5%5.5m.

Pred razbremenilnim bazenom je lociran razbremenilni objekt R-2, ki je specialne izvedbe s
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plava¢em, ki drzi nivo vode na doloceni koti 398.10mNN. S tem se poveca izkori§¢enost
volumna RUB in akumulacije sistema. Razbremenilni objekt ima tlorisne dimenzije
5,5x7,55m. V R-2 bo dotoc€na, izto€na in razbremenilna dimenzija DN1400mm. Dno R-2 bo
na koti 396,35mNN. Na dnu vto&nega objekta bo mulda, ki omogo¢a nemoten tok proti CN
Prevalje.

Razbremenilni bazen — RB (RUB Regeniiberlaufbecken)

RUB bazen ima 500m3 volumna in dimenzije 26.6x8.1x2.5m. Razredéena mesana voda
(CSO) se bo razbremenjevala v reko Mezo prek objekta R-2. To je glavni razbremenilni
objekt sistema. Prvi onesnaZen val (first flush) se ujame v akumulaciji. ki vodi na CN. Od
RUB do CN je projektiranem kanalu DN400 v dolZine 26m.

Na RUB gravitira kanalizacija celotnih Prevalj Na ta kanalizacijski sistem se bodo prikljucila
tudi nova obmocja severno od ZelezniSke proge (B in N kanal), ki bodo kanalizirana v
lo¢enem sistemu. To velja za podrocje Bran€urnik (D kanal), Nicina (E, E1 kanal), za
zelezniSko postajo (A,A1 kanal). LeSe in zahodni del Preval.

Prvi onesnazen val (First flush) se zadrzi v bazenu do zmanjSanja/prenehanja dezevnega
dotoka in ¢asa ¢rpanja na CN. Ta €as je omejen na ca 10-15 h. Sistem je dimenzioniran na
Qm=2xQsmax+Qf. To pomeni rezervacijo Qsmax za padavinsko vodo prvega vala.

RUB bazen je lociran v sklopu same Cistilne naprave, kar je ugodno glede vzdrZevanja in
samega obratovanja CN. V fazi zaustavitev ali popravil se izkoristiti ta volumen.

Na iztoku iz RUB bazena bo zgrajen izto¢ni jaSek in povezovalni kanal DN 400, L=26m in1%
naklona. Voda je speljana v vhodno &rpali§&e z grobimi grabljami (1cm). Crpaliée ima
nastavljiv pretok (funkcija dusilke).S protiprotipoplavno loputo je mozno delno praznjenje
bazena. Bazen se prazni proti CN s é&rpali$éem (10 I/s) v poglobitvi bazena ob prelivnem
robu. V bazenu sta vgrajena 2 izplakovalnika dolzine 3.55m kapacitete 800 I/m. To je
funkcija viSine razdalje v bazenu in naklona (3%). Izplakovalnika se polnita z o€i§€eno vodo
SBR naprave oziroma iz samega RUB bazena. V tem primeru je poleg €rpalke za praznitev
bazena montirana $e manjsa ¢rpalka. Ta ¢rpalka je names$c¢ena nekoliko visje (tik nad
poglobitev) da ne €rpa usedlin in bolj onesnazenih padavinskih vod. Procesno vodenje
bazena in napajanje je del vodenja CN in SCADE same CN.

R-2 in RUB bosta iz AB vodotesnega betona in konstrukcije C25/30. Debeline sten in
talne ploS¢e so 30-40 cm, debelina krovne plosce je 25-30 cm. V R-2 objekt je sta
predvidena dva vstopa skozi odprtini 80/80cm. V' RUB so predvideni 2-3 vhodi

Vse vstopne odprtine so dimenzij 80/80cm. Za montazo izplakovalnikov je predvidena
odprtina 810x200cm ki je prekrita s segmentni pokrovi nedrsece izvedbe.
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Vsi objekti bodo grajeni po sistemu bele kadi (Weile Wanne) iz vodotesnega betona kvalitete
C25/30 in v kvaliteti vidnega betona (gladka gosta povrsina, za 1cm pove¢an odmik
armature). Vidni robovi so posneti (trikotne letvice 3x3cm). Vogali na dnu bazenov, jaSkov in
kinet so zaobljeni. Statik bo v armaturnih nacértih predpisal delovne stike, dilatacijska polja
in faze betoniranja. Vsi delovni stiki imajo vstavljene tesnilne trakove za zagotovitev
vodotesnosti. Predvideni so tesnilni trakovi tipa Sika. Odprtine v stenah za montazo
opreme so izvedene z uporabo okroglih ali pravokotnih Skatel, ki sluzijo kot opaz, in
fiksiranih na to¢ni lokaciji v opaz konstrukcije. Po montazi opreme se bodo odprtine
vodotesno zaprle s cementno malto in obdelale s Hidrotes (ali podobnim).

V IDP Hidroinzenering se je sistem Prevalj zakljucil z ve&jim ErpaliS¢em P-6. To sedaj odpade
zaradi CN. Tudi pri skupni napravi bi lahko to &rpali$&e odpadlo (podvod/sifon ali celo
gravitacijski vod pod MezZo gorvodno).

Razbremenilnik R-1

Na kanalu K se bo saniral obstojeci razbremenilnik visokih vod. Razbremenilnik R-1 se
nahaja ob Posti. Razbremenilnik ima funkcijo varnostnega preliva, Ker je bil nedavno zgrajen
razbremenilni vod DN500. Zaradi VV MeZe je na iztoku vgrajena loputa, ki prepre€uje dotok v
sistem pri visokih vodostajih. Pri ekstremnih nalivih je mozno razbremenjevanje. ReSitev je
mozna ker ne prihaja do isto¢asnega ekstremnega naliva v kombinaciji z visokimi vodami.
Privzeto je razmerje (1/3). Iztok DN500 je na levem bregu MeZe pod leSkim moston.
Neposredno nad mostom je obokan iztok za padavinske vode, ki ga je mo¢ ob sanaciji ceste
uporabiti za iztok padavinskih vod podrocja. Glavni razbremenilnik sistema je R-2 saj je trend
da se &im ve& onesnaZenih padavinskih vod pripelje na CN. Na R-1 ni predvidena dusilka.
Ostrorobi pleliv je na viSini 55 cm in je nastavljiv. Preliv je montiran v standardnem AB jasku
DN 1.5m. Vstopne odprtine so premera 60/60 cm, EN 124 C 400 kN.

Na ta nacin se izognemo tudi globokemu tranzitnemu kanalu ob reki Mezi in poplavam po
prvotni zasnovi, ko je bil fiksni preliv nad koto glavne ceste.

3.5.5.4 Ostali del obcine

Ostala naselja v obcini niso predmet tega projekta in se bodo reSevala na razli¢ne

nacine. Strnjena naselja z lokalnimi malimi Cistilnimi napravami (cluster sistemi), posamezne
razpr8ene gradnje pa decentralno z hiSnimi Cistilnimi napravami, ali pa z sanacijo greznic z
biologkim delom (ponikovalna polja, lagune, RCN, precejalniki). Nepretoéne greznice so le
izijemoma ustrezna reSitev
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3.5.5.5 Nacin gradnje in izbira materialov
Priprava gradnje

Pred zaCetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbi$¢e z ustreznimi zas¢itnimi ograjami,
signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenemu delu.
Zavarovanje se postavi na mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev, motornih vozil
ter vozil z vprego.

Socasno z zakoli¢bo projektirane kanalizacije, je potrebno obvezno zakoli¢iti, tudi trase
ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektirane kanalizacije. Zakoli¢bo je potrebno
izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalni vodov in upravljalca cest. O
zakoli¢bi je potrebno voditi zapisnik. V zapisniku se navede tudi ime odgovorne osebe, ki bo
izvajala nadzor varovanja komunalnih instalacij v ¢asu gradnje.

Izkopi in zasipi

Strojni izkop bo mozno izvajati na celotni trasi kanalov. Pri izkopih je pri¢akovati teren IIl.-IV.
In V. kategorije. Izkope se izvaja po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu.

Za izkop gradbene jame je predviden izkop pod kotom 60-70°. Zasip gradbene jame kanalov,
ki potekajo v trasi cest po Ze izvrSenem temeljenju in obsipu cevi se izvaja z novim pes¢eno
gramoznim materialom granulacije najve¢ 8-16 mm. Nad tem slojem se zasuje z izkopanim
materialom (brez vecjih kamnov). Preostanek zasipa se izvaja z dovoznim gramoznim
materialom, kot je predviden za spodnji ustroj ceste do nivelete ustroja cest.

V/si zasipi se izvajajo po navodilih geomehanika in nadzornega organa.

Tabelle 6.1: Lichte Mindestgrabenbreiten nach DIN EN 1610

DN bzw. HN Lichte Mindestgrabenbreite ( OD* + x")
m
verbauter Graben unverbauter Graben

B > 60" B*** < 60"

<225 oD + 0,40 oD + 0,40
> 225 bis = 350 oD + 0,50 oD + 0,50 0D + 0,40
> 350 bis = 700 oD + 0,70 oD + 0,70 0D + 0,40
> 700 bis = 1200 oD + 0,85 oD + 0,85 0D + 0,40
> 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 0D + 0,40

*  ODist der AuBendurchmesser im Schaftbereich in m.
** Der Mindestarbeitsraum zw. Rohr und Grabenwand bzw. -verbau betragt x/2.
*** Buschungswinkel f_'b des unverbauten Grabens gegen die Horizontale
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Bild 6.7: Mindesigrabenbreiten im verbavien und geboschien Graben

Zasip je potrebno v vodilni coni utrjevati ro¢no v plasteh po 15 cm in ga je vrSiti sprotno po
polozitvi krajSih odsekov kanala, da se izognemo eventuelni porusitvi brezine. Uporaba lahke
mehanizacije za valjanje se uporablja, ko je sloj nadkritja kerami€nih cevi min 45 cm.

Izbor materialov

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja smo predvideli za gradnjo kanalizacije
sanitarnih odpadnih voda keramicne cevi, za padavinske vode pa betonske cevi ustreznih
profilov. (Komentar: v Nemciji je ca 90% kanalizacije zgrajene iz betona in keramike. In sicer
beton 45%, keramika 44%, zidani kanali 7%, AC 2%, umetne snovi (PVC,PRFG ...) 1% in
ostalo 1%). To je podatek ATV za leto 2000.

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. V primeru uporabe drugega tipa cevi,
se mora pridobiti soglasje investitorja.

Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene
(vodotesnost, nosilnost, trajnost). V nasprotnem primeru bo potrebno izvesti ustrezno
usklajevanje s projektantom.

Gradnja z betonskimi cevmi

Vgrajevanje betonskih cevi
Fundiranje cevi - SIST EN 1610 (to¢ka 7.0 do 7.5)
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Oblikovanje lezis¢a je odlocilnega pomena za nosilnost in tesnost cevovoda. Lezis¢e cevi
namre¢ zagotavlja enakomerno razporeditev pritiskov v obmocju naleganja cevi. Kot
naleganja ne sme biti manjSi od 60 °, tako za betonske kot armirano-betonske cevi, dolo¢i pa
se na podlagi stati¢nega izraCuna. Polaganje, ki predstavlja tockovno lezis€e npr. direktno v
poravnano dno izkopa, na pesceno oz. betonsko podlago brez oblikovanega polkroznega
leziS€a ni dopustno. Cev mora lezati enakomerno v leziS€u po vsej dolzini trupa. Tudi
toCkovnim podporam se je potrebno v vsakem primeru izogniti. Zato moramo izvesti izkop za
mufno v zadostni Sirini in globini, da mufna ne predstavlja tockovne podpore. Omenjeno velja
tudi za fazo stikovanja. Mufna (stik) se zasipa Sele po preskusu tesnosti.
Po SIST EN 1610 se preizkus tesnosti opravi po zasutju cevovoda.(to dolocilo velja za testne
preskuse).

V vezljivih in ¢vrstih tleh (trda glina, lapor ilovica), v sivi skali ali tleh, ki vsebujejo grobi prod
oz. kamen, je polozitev direkino v naravna tla nemogoca, saj tal ni mozno ustrezno obdelati.
Zato naredimo pe&¢eno ali prodnato pes¢eno leZiS€e. Debelina nasutega peska ali prodno
pescenega materiala mora biti pod cevjo minimalno 100 mm , €e je dno jarka iz skale, je
minimalna debelina pod cevjo 150 mm . Oblikovanje lezis¢a poteka kot v primeru polaganja v
naravna tla. Nedopustno je polaganje cevi direktno na uvaljani spodnji ustroj pe$€ene
podlage brez izoblikovanega leziS¢a.

Ce se uporabi za izdelavo posteljice pes&eni prod, mora biti le-ta dobro stisljiv, njegovo
maksimalno zrno pa je lahko I/5 viSine posteljice pod cevjo. Za izdelavo posteljice
predlagamo uporabo mineralnega agregata z zrnom 8-16 mm. (glej navodila ddc)

f, =
s Uberschittungs-
2 bedingung A,
E.=8 N/mm’ = const.
D, =95%
2 \\
1 \
———
- N
0 06 23 5 8 10 1 15 20 E, [N/mm’]
85 90 95 97 100 Dy,  [%]
(SIW) (9‘31 Grundwasser [‘3‘5) (9‘7) (1?0}
i S S ooy 1 ot
! i
i i
i
90° 90° 90°
Einbettungsbedingung
B; B, B, B, By
ine 340 2,78 1,47 1,33 1,14
+s 0,20 0.41 0,84 0,89 0,96
Beanspruchungsfaktor
fs 3,20 2,50 1,00 0,80 0,60

Bild 6.26: Einfluss der seitlichen Verdichtung bei unveranderter Bettung auf die Belastung des Rohres [6.3]

PGD 12052 — KANALIZACIJA PREVALJE

Proctor in razporeditev napetosti

23




3.5 TEHNICNO POROCILO

sjsasiij

DHWITIUZNOD AVITAILO A9

Montaza betonskih cevi

Med polaganjem cevovoda mora biti jarek suh ( odstranjena mora biti dezevnica, talnica,
izvirna voda ali voda iz cevovoda ). Nacin odvodnjavanja ne sme vplivati na cevovod, na
njegovo temeljenje in zasip.

Predvideni morajo biti taki ukrepi , da ne more priti do izpiranja drobnih frakcij med
odvodnjavanjem. Prepre€en mora biti vpliv odvodnjavanja na tok podtalnice in stabilnost
okolice. (Odvodnjavanje jarka SIST EN 1610 ( tocka 6.5))

Pri spajanju cevi s pomocjo integriranega tesnila vgrajenega v mufni je zagotovljena izdelava
gibkega cevnega sistema. Tesnilo je izdelano iz odpornega materiala proti agresivnim
substancam in staranju v skladu z DIN 4060. Stik zagotavlja tesnost pri obojestranskem
kotnem odklonu v pre¢ni smeri in premikih v vertikalni smeri. Vizuelno ugotovimo pravilnost
spoja tako, da je fuga na spoju enaka ( 3 do 4mm ).

Majhne spremembe cevovoda v horizontalni in vertikalni smeri je zaradi elasti¢nih spojev
mogoce izvesti z odklonom v posameznem spoju cevi.

falsch: richtig:

- hoch verdichtete Grabensohle - etwas aufgelockerte Grabensohle

- schlecht verdichtete obere - gut verdichtete obere
Bettungsschicht Bettungsschicht

Bild 6.12 Sp teilung im Bet ich infolge falscher (links) und richtiger (rechts) Verdichtung [6.2]

Po lastnem preizkusu tesnosti cevovoda moramo posebno pozornost posvetiti zasipavanju
cevovoda. LeZiS¢e in vgraditev cevovoda imata namre¢ najvecji vpliv na nosilnost in tesnost
cevovoda. Ce je leZi$¢e nepravilno izoblikovano, zasipavanje pa ni izvedeno po vseh
zahtevah, pride do neprimerno vecjih obremenitev, kot pa so bile upostevane v statiCnem
izracunu. Tako se v ceveh lahko pojavijo napetosti, ki bodo povzrocile nedopustne razpoke.
Zlasti previdno moramo izvajati zasipavanje in komprimacijo v coni cevovoda. To je podrocje
okrog cevi do viSine 50 cm nad temenom cevi (glej navodila ddc). V tem obmoc¢ju moramo
uporabiti dobro stisljivo in s peskom bogato zemljino. Zemljina mora biti brez skal in zrn
vecjega premera (D max = 40 - 50 mm). Zasip v coni cevovoda je potrebno vgrajevati v
plasteh in komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi

Obmocje nad cono cevovoda izvajamo prav tako v plasteh in s komprimacijo do optimalne
zgostitve. Zasipni material je material izkopa. Tudi komprimacija v tem delu cevovoda je
nujna, saj s tem preprecimo naknadno posedanje in ustvarjanje drsin v steni rova. Zato
zemljina ne sme biti zmrznjena in ne sme vsebovati skal oz. zrn velikega premera.

PGD 12052 — KANALIZACIJA PREVALJE 24




3.5 TEHNICNO POROCILO

sjsasijp

DHWITIUZNOD AVITAILO A9

Izpostavljanje cevovoda prometni obteZbi pri nezadostnem zasipu lahko povzro&i nedopustno
napetostno stanje in poskodbe v leziS€u in na ceveh samih. Minimalna viSina nasutja za AB
cevi pod prometno obtezbo je 1.00 m, v primeru da je viSina nasutja manjSa od 1.00 m se

nosilnost cevovoda reSuje po posebnih navodilih in na podlagi stati¢nega izra¢una.

Revizijski jaski

Revizijski jaski na glavni kanalizaciji (sanitarni in padavinski) so vodotesni betonski DN 1000
(po DIN 4032). Spodnji del jaska predstavlja betonska baza. Srednji del je sestavljen iz
razli¢no dolgih segmentov betonskih cevi DN 1000. Zgornji del se zakljuci z reducirnim
komadom 100/60 90 cm (ali 60). Pokrov jaska je LTZ fi 600 mm, N= 400 (250) kN je vgrajen
v armiranobetonski venec. Jasek je vodotesen, ker ima na spojih vgrajeno tesnilno gumo.
Izvajanje priklju¢nih cevi/kanalov na jaSek se izvaja po standardnih detajlih proizvajalca AB
cevi.

Ce se izvaja tudi priklju¢evanje na betonske jaske se izvaja z vgradnjo do 50 cm dolgih kosov
(npr. kerami€nih cevi), ki se obdelajo s tesnilnimi masami (npr. hidrotes, hidrozat...) zaradi
zagotovitve gibljivosti spojev med jaSkom in cevovodom.

16 v B

= e
= Gelandehshe
=

1 =

= =

7 =

9 Detail Z

chimittel aus Elastomeron
nach DIN 4060

Gradnja s kerami¢nimi cevmi

Vgrajevanje kerami€nih cevi
Dno jarka mora biti ravno. Kerami¢ne cevi polagamo v prometnih povrSinah na 10 cm
pescene posteljice z velikostjo zrn do fi 16 mm. Zbitost temeljne plasti mora biti enakomerna
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po celi dolZini jarka in naj znaga 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. Ce pri izkopu
dna jarka naletimo na slabo nosilnost tal, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne
plasti povecati na 20-40 cm oz. vgradimo kot podlago prodni material ovit v geotekstilno
previeko, da dobimo stabilno podlago. V primeru izjemno slabih materialov v izkopu je
potrebno pridobiti mnenje geomehanika. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo
na skale ali ve¢je kamne. Cev, polozeno v posteljico nato zasujemo s peskom oz rizlom do
viSine 10 cm nad temenom cevi. Glede na &im vedji prihranek pri zasipnem materialu se
lahko na vsako stran cevi poloZi kot zacasni opaz lesen ploh viSine 30 cm. Ko smo kerami¢no
cev obsipali se do viSine ploha na zunanjih straneh zasipa $e izbran material iz izkopa.
Seveda je potrebno paziti, da se izlo€ijo vecji kamni, ki bi lahko poSkodovali cevi. Ko je viSina
zasutja do vrha ploha dosezena, se le-ta izvle€eta ter prestavita na naslednji odsek, nadaljuje
pa se zasip v vodilni coni cevovoda do viSine 45 cm nad temenom cevi. Zasipni material je
potrebno ustrezno zbiti do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Posebno pozornost
je potrebno posvetiti zbitosti materiala ob bokih cevi zaradi bo¢ne stabilnosti.

Montaza keramicnih cevi

Cevi, spojke in fazonske kose pred montazo skrbno pregledamo, da niso poSkodovani ter
kontroliramo lego montiranih spojk na ceveh in fazonskih kosih. Pred montazo odistimo spoje,
pregledamo gumijasta tesnila, jih namazemo z priloZzeno mastjo za laZje spajanje, namestimo
nasprotno cev v spojko, ter z nagibanjem cevi v eno in drugo smer ter lahkim upiranjem v cev
potisnemo do sredine spojke. Ko cev naleze v spoj se zaluti odpor in cev zazveni. V
primeru, da se na cevi pojavi zaradi mehanske poSkodbe »ris« se Ze po zvoku cevi slisi, da je
drugacen. Pogledamo tudi, Ce razredi cevi in fazonskih kosov ustrezajo projektni specifikaciji.
V kolikor se na ze polozenem delu cevovoda ugotovi, da je potreben dodatni prikljuek, se s
kleS¢ami za rezanje cevi ali z elektriCno rezalko odreze kos cevi na manjkajoCi del pa se
vstavi odcepni komad, ki ga tesnimo s tesnilnimi mansetami.

Priklju¢evanje na jaSek se lahko vr8i na Ze vgrajene spojke s tesnili ali pa se v odprtino
betonskega jaska vgradi krajSi del kerami¢ne cevi dolzine 50 cm s spojko. Stiki se obdelajo z
n.pr. hidrotes in hidrozat masami za tesnenje. Beton in keramika sta namre¢ sorodna
materiala. S krajSimi odcepnimi komadi na mestu vtokov in iztokov jaska preprec¢imo
poskodbe.

Na mestih spoja izkopljemo niSo za ca dve Sirine spojke enakomerno odprte po celi dolzini.
Cevi spajamo po navodilih proizvajalca. Glede na sploSne podatke o geoloski sestavi smo
predvideli izvedbo po detajlu C. V kolikor bodo terenske razmere mestoma slabse se z
projektantom in geomehanikom dolo€i ustrezen nacin temeljenja.
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Priporoéila in zahteve za izvedbo
posteljice in polaganje

V majhnih globinah, se globina prekritja, ki je

Glavne ceste
Skupna obremenitev (prst): 2000 kg/m’
Obremenitev z vozili: 8 koles,
112.5 kN na vsako kolo,
vkljuéena trenutna cbremenitev

N
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Polja in vrtovi
Skupna obremenitev (prst): 2000 kg/m’
Obremenitev z vozili: 2 kolesi,

30 kN na vsako kole,
trenutna obremenitev: 2.0

oio0 | gi50 | 200 | 4ms | gaso
40 KNUm | 40 KN | 48 kNl |45 khdim | 60 kNim | 72 khim

Nl w | N w N[ w]n]w|~w|n]w
ass|  [oss| |o7| [a7| ozs| |oss)

uporabljena za potrebe projektiranja, naj bo tista, ki e ki | S e | e | v i
bo nastopala v ¢asu izgradnje konstrukcije porren Nlw N fw| s fw s fwls fwl s w
. - . S oss| |oso| |o7| |o7|  [ors)
Ta je lahko manj3a od konénega nivoja. Minimalne —
vi§ine nadkritja so 1,2 m pod cestami in 0,6 m v (i
parkih in vrtovih. Kjer se morajo cevi polagati v e
n 3 N . o ¥ 15m
globine manj3e od teh je potrebno izvajati za¥¢ito ’
. o s e ) 20m
zaradi zmanjsanja tveganja in poskodb cevi.
25m —
Tip DIN Prehodna globina ;“
S
Faktor 1.1 won 1
N = ozek izkop -
Tip F Obte#be bazirajo na najvedji ugotovljeni
Fakor 1.9 Sirini in ne ni nujno vecja od globin in o =
nasutja vecjega kot prehodne globine. L
. TipB som
Faktor 2.5 W = Sirok izkop 65m
Obtezbe so bazirane na dirokem izkopu Tom
. Obbeton in predstavljajo najslabse pogoje za aam —
posamezno instalacijo cevi —l | ||

Detajl “A”
Cevi poloZene
na dno izkopanega jarka

Detajl “B”
Cevi poloZene na kontinuirane
posteljico enozrnatega materiala

Y 7

i
£

150 mm

150 mm
min.

s |

< >

Tip D = Faktor 1.1

Podlaga je poravnano dno izkopa. Zasip 1 izkopanim
selektiranim materialom iz izkopa. Generalno
uporabna za vse pogoje.

Detajl “D”

150 mm

e

Tip B = Faktor 2.5

Strojno izkopan jarek. Posteljica iz enozrnatega
materiala, obsip  izkopanim selektiranim materialom
iz izkopa. Generalno. uporabno za vee duéaje.
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Tip N = Faktor 1.1

Posteljica iz drobnozrnatega materiala
Tasip z izkopanim selektiranim materialom iz izkopa.
Generalno uporabno za vse izkope.

Detajl “E”

Tip S - Faktor 2.5

Posteica in obsip iz enozrnatega materiala
Najpogosteje uporabljan detajl v prometnih povrsinah.
Generalno uporabno za vse pogoje

Detajl “C”
Cevi poloZene na posteljico iz
materiala enake granulacije kase

LI DOPX
L B

Tip F - Faktor 1.9

Enozrnata gramoza postelica
Tasip 2 izkopanim selektiranim materialom iz izkopa
Generalno uporabno za vse pogoje

Detajl “F”

Cevi poloZene na betonsko

posteljico.
E S
Eg 2 0,50
A
Y . e
& B
Sy -
E .
E
SR
&
I
= Bc
< >

Tip A = Faktor 2.6

Pasteljica iz betona. Zasip z izkopanim selektiranim
materialom. Na skalnem terenu izvesti gramozno
izravnavo podlage.

Generalno uporabno za vse pogoje.
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Preizkus vodotesnosti

Po kon€anem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti
vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oziroma obbetoniranem cevovodu. Odkriti
morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi (posamezne cevi, hiSni prikljucki). Vse odprtine
cevovoda je potrebno tesno zapreti. Pred preizkusom se zavaruje tudi zakljucek in zaCetek
cevovoda, da ne bi prisSlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se zacne polniti z vodo na
najniziem mestu, pri Eemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zracnih mehurjev.
Med polnitvijo cevovoda in pricetkom preizkusa naj pote€e toliko ¢asa, da se iz cevovoda
odstrani preostali zrak. Za ugotavljanje pritiska se uporablja prozorna cev ali tariran merilec
pritiska. Pritisk se od€ita na najnizjiem mestu cevovoda. Na najnizjem mestu cevovoda naj
znasSa pritisk 1 m vodnega stebra nad s projektom dolo¢eno ¢rto gladine, na najvi§jem mestu
pa naj ne sega nad 0,5m nad ¢rto gladine. Pritisk se vzdrzuje 1-5 ur, v tem ¢asu merimo
koli€¢ino vode, ki jo je treba dodati za vzdrzevanje pritiska. Koli¢ina vode, ki smo jo dodajali
med meritvijo ne sme prekoraditi vrednosti 0,02 I/m2 omocene povrSine cevi. Tesnost
cevovoda se lahko testira tudi z zrakom.

Izvedba hisnih priklju€kov in priklju¢kov cestnih poziralnikov.

Prikljucki za odpadne sanitarne vode

Priklju¢ki se izvedejo direktno na javni kanal pod kotom 45° na os javnega kanala in v
vertikalni smeri s pomoc¢jo kerami¢nega fazonskega montaznega odcepa 200/150, in kolena
L-150-45°. Priklju¢no cev se spelje izven cestnega telesa v padcu 2% do 5%, kjer se
priklju¢ek zaklju€i z revizijskim jaskom fi 500 mm . Nadaljevanje gradnje prikljuc¢ka se izvaja
po projektu hiSne kanalizacije. Eventualni viSinski zamik se premosti v revizijskem jasku s
pomocjo kaskade v jasku praviloma pa se speljejo v dno jaska.
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links: Anbohren des FBS-Rohres rechts: Einsetzen des Anschlussstutzens
Bild 2.19: Einbau eines Anschlussstutzens fiir einen Abzweig

Tlaéni preizkus kanalizacije

Standard po katerem se izvaja preizkus vodotesnosti je EN 1610. Preizkus

nepropustnosti cevi in vstopnih odprtin v kanal in pregled jaskov je lahko opravljen z zrakom
(postopek “L”) ali z vodo (postopek “W”). Postopek tlaénega preizkusa je lahko tudi lo¢en,
tako, da se del oz. deli kanalizacije preverijo z vodo, del pa z zrakom.

V primeru tlaénega preizkusa z vodo, je Stevilo popravkov ponovnih tlaénih
preizkusov neomejeno. V primeru negativnega kon¢nega preizkusa z metodo
tlacnega preizkusa z zrakom, je dovoljen ponoven preizkus z vodo, katerega rezultat
je odlo€ilen ne glede na tlagni preizkus z zrakom.

Ce je v primeru preizkusa v kanalu prisotna podtalnica, lahko ima le ta vpliv na
rezultate testa. Zacetno testiranje se lahko pri¢ne pred zasipom kanala. Za kon¢ne
teste tlaénega preizkusa, mora biti kanal zasut (kanal mora biti razopazen). V primeru
razli¢nih metod (voda-zrak), se lahko pojavijo specificne zahteve.

Zasip kanala

Tudi za zasipavanje v obmocju cevi, t.j. do 30 cm nad temenom cevi, moramo v
vecini primerov uporabiti granuliran material. Po poloZitvi cevi je potrebno zasipavati
cev z 2x sejanim peskom do viSine 30 cm nad temenom kanala. Pri delu cevi, ki je
obbetonirana, ni potreben obsip cevi.

Nad zasipom 30 cm nad temenom poliesterskih cevi lahko uporabimo nekoherenten
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material iz izkopa. Ce izkopani material ne ustreza, ga moramo pripeljati. Cev
moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto€asno

Na obeh straneh cevovoda. Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi zmaknila s svoje
lege. Upostevati je treba tudi Navodila za polaganje cevi.

Ce ni drugade predpisano, je treba nasutje v obmogju cevi zbiti na najmanj 90% po
standardnem Proctorjevem postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti
zahtevane zbitosti vecje. Posebno moramo paziti, da je material dobro podbit ob
obokih cevi.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo &rpati, dokler cevi niso montirane in
zasute do take viSine, da prepre¢imo dvig cevi zaradi vzgona. Na mestih, kjer je
zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati.

Priporo€amo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pu§¢amo daljih
odsekov cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprilikam pri mo¢nejSih nenadnih
padavinah in morebitnih mehanskim poskodbam cevovoda. Na mestu, kjer je
zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je
potrebno cevi obbetonirati. Zasipi nad koto obstoje¢ega terena, kot tudi zgorniji ustroj
cestis€a so predmet projekta ceste.

Obstojeci komunalni vodi

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno pred gradnjo obvestiti upravljalce , da

na terenu dolocijo in zaznamujejo tocno lego. V nasprotnem primeru investitor in
izvajalec nista dolZzna poravnati nastalo Skodo. KriZzanja je potrebno zavarovati v skladu s
predpisi o varstvu pri delu.

Predvidene trase kanalov so usklajene z ostalimi obstoje¢imi in predvidenimi
komunalnimi vodi. Posebna previdnost je potrebna pri krizanju kanala L in K z
obstoje€imi komunalnimi vodi, saj ob/preko trase kanala potekajo vsi obstojeci vodi
(plinovod, elektro, vodovod , JR in telekomunikacijsko omrezZje).

Krizanja predvidene kanalizacije z glavnimi cestami se bodo izvedla s podvrtanjem in
izkopom pri rekonstrukciji cest, krizanja z ostalimi cestami nizjega reda se izvedejo s
prekopom cestis¢a.

Krizanja kanalizacije z glavnimi vecjimi vodotoki se bodo izvedla s podvrtanjem ali pa
z obeSanjem na mostno konstrukcijo, odvisno od tehni¢nih moznosti za posamezno
reSitev. Pri podvrtanju bo teme cevi na mestu podbijanja najmanj 1m pod dnom
struge. Pre¢kanja z manjSimi hudourniki se bodo izvedla s prekopom z gor in
dolvodnim zavarovanjem v Sirini 5 m ali pa z obeSanjem na mostno konstrukcijo.
Ostala preckanja (komunalnih vodov) se bodo izvedla v skladu s projektnimi pogoji
pristojnih soglasodajalcev. Kjer se kanali vodijo po trasah vzporedno z obstoje€imi
komunalnimi vodi je potrebno dodatna pazljivost pri izkopih, ter zas¢€ita komunalnih
vodov ob izkopu gradbene jame za kanal. V kolikor se izkaZe potreba zaradi gradnje
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kanalov je potrebno komunalni vod tudi prestaviti. MeSana kanalizacija je dale¢ najved;ji
komunalni vod, ki je poleg tega $e omejen z minimalnimi nakloni.

Zakljucek gradnje

Po zaklju¢ku del mora izvajalec vse poSkodovane povrSine, ki so se med gradnjo
poSkodovale, povrniti v stanje pred posegom. Pred posegom se priporo€a evidentirati
obstojeCe objekte, predvsem stavbe starejSega datuma in podobno.

3.5.5.7 Zakljuéek

Ta projekt je izhodis€e za nadaljnje projektiranje (PZI). Izbira materialov je podana
in se v nadaljnjem projektiranju lahko spremeni v soglasju s projektantom in investitorjem.
Umestitev v prostor je dolo¢ena skladno z zahtevami naro€nika in tehni¢nimi zmoznostmi.

Ocena investicije kanalizacije je doloCena s predizmerami in popisi na nivoju PGD ter
upostevanjem projektantskih cen postavk glede na profil, globino izkopa in vrsto povrsine.
Ocena investicije bazenov je dolo€ena na podoben nadin

Sestavil: Niko Antongi¢, univ. dipl. inz. grad
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3.5.6 Hidravli€éna presoja in dimenzioniranje kanalov in objektov
Hidravli¢ne presoje in dimenzioniranje kanalov in objektov je podano v prilogah.
3.5.6.1 Padavine

Kanali bodo dimenzionirani na gospodarsko enakovreden 15 —20 minutni naliv s
povratno dobo n=2 Nalivi so izmerjen na postaji v Slovenj Gradcu.

Malivi
Sloven| Gradec
n/T{min} 5 10 13 20 30
0.1 446.7 2596.5 217.8 174.9 128.5
0.2 430.0 275941 2041 163.4 119.5
0.5 3625 235.2 174.2 140.8 104.3
0.67 332.9 217.4 160.5 129.9 96.1
1 25954 190 140.9 114 84.6
2 248.6 151 114.6 94.2 71.5
4 154.9 119.4 91.4 757 57.9
6 151.1 102 777 54 45.7

Pri izraunu deZevnega odtoka za dimenzioniranje mesSanih kanalov smo upostevali
koeficiente odtoka oziroma Au Y=0.30-0.50.

Y=0.50 ustreza odto€nemu koeficientu srednje goste poselitve,

Y=0.30 ustreza odto¢nemu koeficientu redke poselitve in

Y=0.10 ustreza odto€nemu koeficientu zatravljene brezine.

Koeficienti so ocenjeni tudi glede na lo€eno reSevanje padavinskih vod objektov.
Prispevne povrsine kanalizacije so razvidne iz grafi¢nih prilog (.

Zaradi nevodotesnosti stikov smo upostevali dotok tuje vode.

Koeficient infiltracije je od 0.05 do 0.15 I/s ha oziroma 50% Qs. Potrebna je I/l analiza in
sistemati¢na sanacija sistema.

Dimenzioniranje je razvidno iz prilog.
3.5.6.2 Komunalna odpadna voda

Kanali bodo dimenzionirani po ATV nemskih smernicah in preverjeni $e po urnem
maksimumu. Norma porabe (NP) na prebivalca (PE) je 150 l/os/dan, kar je ve¢ od povpre¢ne
potroSnje urni maksimum je 12 ur

Qm =2 x (Qh+Qind+Qoabrti) + Qinf
Kjer je lo¢en sistem se uposteva naslednja formula za dolocitev pretoka.
Qt = (Qh+Qind+Qobrti) + Qinf

Maksimalni susni dotok je dolocen po formuli
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Dimenzioniranje je razvidno iz prilog.

Kanali so dimenzionirani po ATV nem8&kih smernicah in EU 753 . Norma porabe na
prebivalca je 150 l/os/dan, urni maksimum 12 ur,

Prispevne povrsine na posamezno podrocje so razvidne iz grafiéne priloge. Kvaliteta
odpadne vode je ocenjena kot normalna, brez bistvenih odstopan.

Iztoki iz bazenov in razbremenilnika so predvideni nad koto 10 letnih poplavnih vod.
Kjer niso je potrebno namestiti zasc¢ito pred poplavitvijo kanalizacije.

Zaradi visokih vod Meze, je potrebno izto€ne kanale podaljSati do to¢ke in tako povecati
poplavno varnost.

3.5.6.3 Tabele in izracuni

1. Hidravlicna ocena
Prevodnost DN800 in DN1400

Manning Equation

|14DD vI DM [mm]
|4 | [#0]
ID.D‘I 3 ng tanning

Manning Equation

~ | DM [mm]
800 [3715.44 O [Is]
[ I [%0]
: _ |2416 Vp [m/s]
. . In_m 3 ng M anning
Biegl | Clear | [ioza2s Gplvel [0 OWs)<p
|2.038 W [m/s] [10327 H [em]
[271 W [més]
Imud 3 [Ig] <Qp
[ea 46 H [om] [a7os kit (o)
IE.SD W [m/s] Ig_ggg H-krit [rn]

Pri suSnem pretoku Qtx=15.2l/s je hitrost 0.67m/s, kar je ve€ od minimalne hitrosti in
zazeljene ca 0.6m/s. Racun hitrosti vode pri suSnem odtoku

Prebivalci = 3500 PE
Np=150 l/os/dan
Qs-24=6.1 /s
Qsx=12.2 /s

Qf=50% Qs =3.0l/s
Qtx= Qsx+Qf =15.2 /s
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2. Hidravli¢en racun

Sistem Prevalje je dimenzioniran na 2 letni 15min naliv za Slovenj Gradec (GEN Sketelj)
63.5 mm/h. 1z odziva sistema je Q je razvidno da je 15 min naliv merodajen za ta del sistema.
Za spodniji del sistema (akumulacije) pa je merodajen 20-25 min naliv.Do sedaj je bil sistem
dimenzioniran na 1 letni 15 min naliv.

Malivi
Sloven] Gradec
n/T{min) 5 10 15 20
0.1 4457 205 2M7.8] 1748
0.2 4300 2791|2041 163.4
| os|EERE 2352 1742|1408
0.67 3329 2174]  1B0a] 1299
1 285 4 190] 1409 114
? 2486 151 1146 942
4 184.9 119.4 914 757
6 151.1 102 777 E4

Ti nalivi so nekoliko visji od HMZ podatkov. Koeficienti odtoka (oziroma utrjenih povrsin) so
za podroc¢ja z individualno gradnjo zmanj$ani na 0.3 oziroma prilagojeni obstoje¢im
dimenzijam cevi.

Predpostavljeno je dobro ponikanje in dolo€ena akumulacija na terenu. Racun je narejen na
generaliziranem modelu glavnih vodov podobno kot IDP(Hi). Nekatere prispevne ploskve

imajo drugacno obliko in smer odtoka, kot po IDP. Tudi zasnova je nekoliko druga¢na.

L«
zasnovi upostevan tudi bodo¢i Jezerski park in dodaten urbanizem centralnega dela Preval]
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Sam izra€un je bil izdelan z dinami€nim modelom SWMM5 (PCSWMM). Izvlec€ek iz
tabelari¢nega izpisa je podan v nadaljevanju. Za kontrolo so bili uporabljeni taki koeficienti
Au, da vsaj okvirno odgovarjajo DN priklju¢nih vodov in gostoti poselitve.

Sodobna zasnova kanalskih sistemov zahteva tudi kalibracijo in verifikacijo modelov. To
zahteva sistemati¢ne meritve padavin in pretokov na sistemu. Te prakse prakti¢no ni, ker
investitorji vidijo tak pristop kot stroSek ne pa kot znaten prihranek pri investiciji.

& Profile - Node L-134 - L1-J12 =loix|

Water Elevation Profile: Node L-134 - 1L.1-J12
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Hidravli¢ni vzdolzni profil kanala L (od potoka do sredine starega rondoja) pokaze, da je
najvecja obremenitev na podrocju Spara. (2 letni 15 min naliv)

Iz izraCunov in grafike je razvidno da za L kanal ustreza DN 800. Za poplavno varnost pa je v
sistemu Se dodatno uporabi obstoje¢o povezavo KR med L in K podsistemom. Prakti¢no je
bistveno bolj problemati¢en spodnji K3 sistem (ob Mezi), ki je poddimenzioniran in ga je
potrebno povecati na DN1000. Ta del naselja (nad dr¢o) je poplavno ogrozen, kar pomeni da
na tem predelu zgrajeni padavinski kanali in razbremenitve ne morejo funkcionirat ob
so€asnem nastopu VV in nalivov. zato je potrebno ta kanal povecati in odvesti tudi
padavinske vode iz tega podro¢ja.
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Hidravli¢na situacija in obremenitev sistema Prevalje .
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Water Elevation Profile: Node K-14 - C-0
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Water Elevation Profile: Node K-14 - C-0
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Kanal C pri 20 min 2 lethem nalivu in pri KVV100 in 1/3 nalivu.
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